



**TABELA DE VOLUMES DE RESERVAÇÃO**

| SEÇÃO                           | ÁREA (m²) | COSTE (m³) | VOL. DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA (m³) | VOL. DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA (m³) | VOL. DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA (m³) |
|---------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 02                              | 0,00      | 17,29      | 0,00                            | 89,33                           | 0,00                            |
| 03                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                            | 154,86                          | 0,00                            |
| 04                              | 0,00      | 0,34       | 0,00                            | 111,64                          | 0,00                            |
| 05                              | 0,05      | 7,83       | 0,25                            | 86,87                           | 0,25                            |
| 06                              | 0,55      | 9,60       | 3,00                            | 87,17                           | 3,25                            |
| 07                              | 1,50      | 10,51      | 9,26                            | 100,56                          | 12,51                           |
| 08                              | 2,67      | 10,57      | 19,87                           | 105,42                          | 32,38                           |
| 09                              | 1,18      | 6,69       | 19,28                           | 86,32                           | 91,66                           |
| 10                              | 0,00      | 0,24       | 0,59                            | 3,46                            | 52,25                           |
| 11                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                            | 0,00                            | 825,23                          |
| 12                              | 1,36      | 3,71       | 6,80                            | 18,04                           | 841,27                          |
| 13                              | 0,00      | 3,42       | 6,80                            | 43,12                           | 868,39                          |
| 14                              | 0,00      | 10,46      | 0,00                            | 79,27                           | 925,16                          |
| 15                              | 0,00      | 10,46      | 0,00                            | 89,26                           | 962,19                          |
| 16                              | 0,00      | 0,34       | 0,00                            | 65,82                           | 1212,32                         |
| 17                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                            | 98,81                           | 1212,88                         |
| 17                              | 0,00      | 0,00       | 0,00                            | 65,85                           | 1212,88                         |
| VOLUME TOTAL DE RESERVAÇÃO (m³) |           |            |                                 |                                 | 8114,03                         |
| COM 50 DIAS                     |           |            |                                 |                                 | 562,26                          |

**DESENHOS DE REFERÊNCIA:**  
 - DE-2014.007-GO-SES-AMO-HID-GER-001=2  
**NOTAS:**  
 1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

|     |   |            |       |        |            |
|-----|---|------------|-------|--------|------------|
| 2   | REVISÃO CONFORME COMANDO DO SISTEMA EXISTENTE | 01/2020    | LMV   | FAVIO  | DESENHADOR |
| 1   | REVISÃO                                       | 03/2020    | LMV   | FAVIO  | DESENHADOR |
| 0   | EMISSÃO                                       | 19/09/2014 | LMV   | FAVIO  | DESENHADOR |
| REV | DESCRICO                                      | DATA       | EXEC. | VERIF. | APROV.     |

CONTRATANTE: **MUNICIPALIDADE DE AMORINÓPOLIS**

CONTRATADA: **FOX ENGENHARIA**

PROGRAMA: **PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC**

MUNICÍPIO: **SEDE MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS**

TÍTULO: **PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ETE - TERRAPLANAGEM - PLANTA DAS SEÇÕES (1ª ETAPA)**

DATA: **19/09/2014** ESCALA: **1/200** FOLHA: **38/53**

ARQUIVO: **DE-2014.007-GO-SES-AMO-HID-ETR-098=2**